

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1
 สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากที่นายนิรันดร์ ลาทุหนองขุน ถึงบ้านนายขุน วินทะไชย บ.หนองบัว หมู่ที่ 1 ต.โนนตาล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล
 แบบเลขที่ 1/2567
 คำวนราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8-พ.ค.-67


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	จำนวนเงิน(บาท)
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.80	124.72	598.66	1.3642	170.14	816.69
1.4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 0.05 ซม.	ลบ.ม.	0.24	469.73	112.74	1.3642	640.81	153.80
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	4.80	433.84	2,082.43	1.3642	591.84	2,840.85
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	176.00	736.65	129,650.40	1.3642	1,004.94	176,869.08
4	งานบ่อพักรับน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก							
4.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม.	บ่อ	7.00	4,648.47	32,539.29	1.3642	6,341.44	44,390.10
5	งานป้าย							
5.1	ป้ายแสดงรายละเอียด ก่อนดำเนินการ	ป้าย	1.00	577.50	577.50	1.3642	787.83	787.83
5.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	2,695.81	2,695.81	1.3642	3,677.63	3,677.62
					168,256.83			229,535.97
รวมค่าก่อสร้าง								229,535.97

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 168,256.83
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ตามคำสั่ง ทต.โนนตาลที่ 284/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)


 นายภาสกร ไชยศักดิ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)


 (นายอดุลย์ สุทธิโพธิ์)
 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)


 (นางสาวนิลฤดี วินทะไชย)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ

กรรมการฯ

ตารางแสดงรายละเอียดในงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลาดในกรณีเข้าข้อสวท

- ๑. เงินโครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ ๑๖๖,๖๖๖,๖๖๖ บาท
- ๒. งบดำเนินงานในงบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
- ๓. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๖,๖๖๖ บาท
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) คือ ดังนี้
 - ๑. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๕. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๖. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๗. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๘. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๙. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๐. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๑. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๒. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๓. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๔. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๕. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๖. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๗. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๘. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๑๙. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๐. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๑. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๒. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๓. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๔. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๕. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๖. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๗. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๘. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๒๙. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๐. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๑. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๒. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๓. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๔. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๕. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๖. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๗. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๘. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๓๙. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๐. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๑. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๒. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๓. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๔. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๕. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๖. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๗. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๘. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๔๙. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
 - ๕๐. งบดำเนินงาน ๖๖๖,๖๖๖ บาท
- ๕. รายละเอียดกรรมการบริหารโครงการ

๑. นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโครงการ	ประธานกรรมการ
๒. นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโครงการ	กรรมการ
๓. นายแพทย์ วิชาญ วัฒนศิริ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโครงการ	กรรมการ

